

ЗАЛИЧЕНО  
НА ОСНОВАТИ  
Чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП

## ПРОТОКОЛ ЗА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНО

(съгласно чл.181, ал.4 от ЗОП и чл.60а от Правилника за поръчки)

назначена със Заповед № 713/01.10.2019г. на Вр.И.Д. Кмет на Община Лозница за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на "Публично състезание" открита с Решение №7/09.09.2019г. с предмет „СМР по проект „Ремонт на улици в населени места в община Лозница““

Комисия в състав :

Председател:

1. Анна-Мари Тодорова - външен експерт, квалификация: правоспособен юрист;

Членове:

2. Анифе Салиева – Ст.експерт Общ.собственост, професионална квалификация : правоспособен юрист;

3. Юлка Йорданова – Гл.специалист р-н техник, квалификация : строителен техник

4. Шоаиб Зиннорейн - Гл.специалист р-н техник, квалификация : строителен техник, резервен член на комисията

На 01.10.2019г. в 15:30 часа в гр.Лозница, обл.Разград, ул.“Васил Левски“ №6, в Заседателната зала на Общинска администрация Лозница, назначената комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „СМР по проект „Ремонт на улици в населени места в община Лозница““, открита с Решение № 7/09.09.2019г. на Кмета на Община Лозница, се събра на първо публично заседание по отваряне на постъпилите оферти за участие.

Комисията заседава в състав с редовните си членове :

Председател:

1. Анна-Мари Тодорова - външен експерт, квалификация: правоспособен юрист;

Членове:

2. Анифе Салиева – Ст.експерт Общ.собственост, професионална квалификация : правоспособен юрист;

3. Юлка Йорданова – Гл.специалист р-н техник, квалификация : строителен техник

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаването ѝ и съобщи постъпилите оферти съгласно изготвения Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП.

До предварително обявения в Обявлението за поръчката краен срок за получаване на оферти, в деловодството на Община Лозница е постъпила една единствена оферта , както следва:

1. „Пътно строителство“ АД, оферта с Вх. 70-00-207/30.09.2019г., постъпила в 16:23 часа;

На публичното заседание присъства следния представител на участника :

1. Радостин Марков Вълчев - упълномощен представител на участника „Пътно строителство“ АД, с приложено пълномощно.

След запознаване с участника, членовете на Комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП за съответствие на обстоятелството по чл.103, ал.2 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл.51, ал.13 и чл.52 от ППЗОП.

Дейността на комисията продължи с отваряне на офертата и оповестяване на нейното съдържание.

**„Пътно строителство“ АД, гр.Разград, оферта с Вх. 70-00-207/30.09.2019г.**

Участникът е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, обозначена съгласно изискванията на Възложителя.

При отварянето ѝ бе установено наличието на изискуемите документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т.2 от ППЗОП : папка, съдържаща Опис на приложените документи, Заявление за участие, оптичен/електронен носител CD с надпис еЕЕДОП, Декларации по Образец № 5 и Образец №6; Техническо предложение по Образец №4 , съдържащо предложение за изпълнение на поръчката и Линеен график, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

И тримата членове на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и документите към Техническото предложение.

*След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичното заседание.*

Комисията продължи работата в закрито заседание с проверка на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертата относно съответствието ѝ с предварително поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.

**Констатации от извършената проверка :**

**„Пътно строителство“ АД, оферта с Вх. 70-00-207/30.09.2019г.**

При извършената проверка на представените от участника документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП относно тяхната наличност, както и съответствието им с предварително посочените от Възложителя изисквания към лично състояние и критерии за подбор, Комисията констатира следното:

Участникът е представил всички изискуеми документи по чл.39, ал.2, а именно:

Опис на документите, съдържащи се в офертата;

Заявление за участие по Образец на Възложителя;

ЕЕДОП, електронно подписан от лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП, приложен на оптичен носител "CD", във формат "pdf".

В еЕЕДОП участникът е посочил пълната изискуема от Възложителя информация и данни по отношение на всички изисквания към личното състояние на участника и съответствието му с критериите за подбор.

Участникът е декларирал следните обстоятелства :

- за него не са налице основанията по чл.54, ал.1, т.1 до т.7, както и посочените обстоятелства по чл.43, т.8 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС ;

- притежава регистрация в „Централен професионален регистър на строителите“ към Камарата на строителите в България съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на Втора група строежи , минимум трета категория, по смисъла на чл.137, ал.1 от Закона на устройството на територията в съответствие с изискуемото от Възложителя;

- има сключена застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, съответстваща на обема и характера на поръчката съгласно разпоредбите на чл.5, ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството в съответствие с изискуемото от Възложителя;

- през предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил изискуемия минимум дейности с предмет идентичен/сходен с предмета на настоящата поръчка, а именно строителство по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на улици в населени места или еквивалентно;

- разполага с изискуемия Ръководен състав от лица с определена професионална компетентност и професионален опит, отговорни за изпълнение на строителството, информацията за които е в пълно съответствие с предварително посочените от Възложителя изисквания към всяко от тези лица;

- сертифициран е по европейски стандарти, удостоверяващи съответствието му със „Система за управление на качеството“ и „Система за опазване на околната среда“ с предметен обхват в областта на пътно/транспортно строителство или еквивалентно.

Крайна констатация от извършената детайлна проверка на представената информация и данни в ЕЕДОП за съответствието на участника с изискванията към лично състояние и критериите за подбор :

***В декларациите от участника в ЕЕДОП данни не се констатира липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка.***

***Не се констатира несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, предварително поставени от Възложителя.***

***Във връзка с така направените констатации, Комисията единодушно реши :***

***Допуска участника до разглеждане на техническото предложение от офертата.***

***Дейността на комисията от този етап е документирана в Протокол №1 от 01.10.2019г.***

В съответствие с чл.56, ал.2 от ППЗОП и във връзка с взетото решение за допускане и на участника до разглеждане на Техническото предложение от офертата, Комисията продължи своята работа в следващо закрито заседание на 02.10.2019г. с детайлно разглеждане на представените документи към техническото предложение от офертата на участника и извършване на проверка за съответствието му с предварително обявените условия на Възложителя, посочени в Документацията за участие.

В предварително посочените изисквания в Документацията за участие, Част "Съдържание на офертата", Раздел III Представяне на оферта т.7 "Техническо предложение" са посочени Минималните изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката , както следва :

**1.Предлаган подход за качествено изпълнение на строителството по предмета на поръчката, съдържащ:**

- **Технически решения за качествено изпълнение на предвидените строително ремонтни работи** – Участниците следва да направят анализ на техническия проект и действащото приложимо към строителството, предмет на поръчката законодателство, като представят технически решения за качествено и срочно изпълнение на предвидените СМР, свързани с предлаганата от тях организация на работа и разпределение на технически и човешки ресурси.

- **Предложение относно Технологията на изпълнение на строително-монтажните работи**– следва да се обхванат всички дейности и технологични процеси, доставките и складирането на основните строителни материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на инвестиционния проект, както и разпоредбите на действащото законодателство, при отчитане на мерките за гарантиране на качество през времетраенето на строителството.

**2. Организация за изпълнение на дейностите по строителството, предмет на поръчката в съответствие с изискванията на техническия проект** - следва да се разгледат последователността на изпълнение на всички дейности по изпълнение на строителството, произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на проекта и КС към него, както и от разпоредбите на приложимото законодателство. Предложението е необходимо да бъде съобразено с конкретните специфики на подобектите, описани в техническия проект;

- **Предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета на поръчката** - Следва да се обхванат всички видове работи и технологични операции, в това число необходимите технически и човешки ресурси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи, работи по изпълнението на СМР, изпитвания, предаване на строежа на Възложителя, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката .

- **Предложение относно последователността на строителните процеси** в зависимост от представения технологичен подход за изпълнение на поръчката по всички подобекти, включително чрез

определяне на тяхната последователност и продължителност в съответствие с предлагания от участника срок и подход на изпълнение.

- **Предложение относно организацията на строителната площадка** – следва да се опише организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, безопасност на движението и пожарна безопасност на обекта/ите.

- **Предложение относно организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници)**, отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им съобразно предлагания подход на изпълнение.

- **Линеен график** за изпълнение на строителството, предмет на поръчката, отразяващ последователността / времева и технологична/ на изпълнение на всички видове дейности по строителството, продължителността на изпълнение на видовете СМР съгласно предвиденото в Количествените сметки по всички подобекти, с посочване на начало и край на всяка операция съгласно предложения от участника срок и подход на изпълнение, както и предвижданото разпределение на технически и човешки ресурси /ресурсната обезпеченост на строителството / съобразно предлаганата организация на работа на участника.

#### **-Предложение за управление на риска**

Минимални изисквания към съдържанието на предложението за управление на риска:

- качествен и количествен анализ на всеки от дефинираните от Възложителя рискове, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, като съответният риск следва минимум да бъде класифициран по вид,

- оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействие му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск;

-предлагана програма за управление на риска, която да включва: мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;

Възложителят дефинира следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на строителството и които следва да бъдат отчетени от участниците при подготовката на Предложението им за изпълнение на поръчката, а именно:

1. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
2. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежите;
3. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;

#### **3.Мерки за опазване на околната среда**

##### **- Предвиждане на мерки за опазване на околната среда**

Участниците следва да предвидят мерки за опазване на околната среда, свързани със следните аспекти идентифицирани от Възложителя:

1. Предотвратяване замърсяване на околната среда – почва, атмосферен въздух, вода и др.;

2. Очаквано генериране на отпадъци, предвиждания на участника за повторното им използване и дейности по отстраняването им.

Участниците следва да представят подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект.

**Резултати от извършената проверка на представените документи към техническото предложение на участника относно тяхното съответствие с предварителните изисквания на Възложителя, посочени в Документацията за участие, Техническите проекти и приложимите към предмета на поръчката нормативни изисквания и технологични правила и стандарти :**

„Техническо предложение“ е изготвено по Образец на Възложителя и съдържа всички изискуеми данни и информация.

Предлагания от участника срок за изпълнение на строителството, предмет на поръчката е 40 /четиридесет/ календарни дни.

Предлаганият гаранционен срок от 2 години съответства на минималните гаранционни срокове, предвидени в Наредба №2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и на предварителното условие на Възложителя за максимално допустим гаранционен срок.

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено с изискуемото задължително съдържание, а именно :



1. Разработен е "Предлаган подход за качествено изпълнение на строителството по предмета на поръчката", съдържащ технически решения за качествено изпълнение на предвидените строително ремонтни работи, в който е направен анализ на техническата спецификация и действащото законодателство като са представени технически решения за качествено изпълнение на предвидените строително ремонтни работи. Направено е предложение относно Технологията на изпълнение на всички дейности, технологични процеси, в това число доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, при посочване на мерките за гарантиране на качество, произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите проекти и разпоредбите на действащото законодателство.

2. Разработена е "Организация за изпълнение на дейностите по строителството, предмет на поръчката в съответствие с техническата спецификация", в която са разгледани последователността на изпълнение на дейностите и строително-ремонтните работи, произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите проекти и Количествените сметки, както и разпоредбите на приложимото действащо законодателство. Предложението е съобразено с конкретните специфики на всеки конкретен подобект. Обхванати са всички видове работи и технологични процеси, в това число необходимите технически и човешки ресурси, необходими за изпълнението предмета на поръчката по всеки конкретен подобект, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи, работи по изпълнението на СМР, тествания, предаване на строежите на Възложителя, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката. Посочена е последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход по всеки конкретен подобект, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с предлагания от участника срок и подход на изпълнение. Направено е предложение относно организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните строително ремонтни дейности по всеки подобект и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта. Направено е предложение относно организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/те екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на всеки от подобектите, и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им съобразно предлагания подход на изпълнение.

Приложен е Линеен график за изпълнение на строителството, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, описани в Техническия проект и Количествените сметки, необходими за изпълнението на строителството в предложението от участника срок, който указва ресурсната обезпеченост на строителството / технически и човешки ресурси/ съобразно предлаганата организация на работа на участника.

Изготвено е предложение за управление на риска, съдържащо качествен и количествен анализ на всеки от дефинираните от Възложителя рискове, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействие му върху изпълнението на дейностите, които ще бъдат засегнати от съответния риск. Предложена е програма за управление на риска, която включва: мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване.

3. Предложени са мерки за опазване на околната среда, свързани с посочените от Възложителя аспекти.

***Крайна констатация от извършената проверка на документите от техническото предложение :***

**Техническото предложение на участника е изготвено съобразно предварително обявените условия на поръчката, посочени в Техническия проект, Документацията за участие и приложимите към строителството по поръчката нормативни изисквания, технологични правила и стандарти.**

**В информацията, съдържаща се в отделните документи/приложения от техническото предложение не се констатира несъответствия, разминавания или противоречия.**

Налице е свързаност и зависимост между предложенията в отделните документи/приложения от Техническото предложение на участника, като едновременно с това предложенията на участника по отношение на технология, последователност, подход на изпълнение и организация на работа отговарят на предварителните изисквания на Техническия проект.

Предложението за изпълнение на поръчката в своята цялост доказва възможността на участника при посочените от него организация на технически и човешки ресурси и подход на изпълнение да извърши всички дейности по реализиране на строителството, предмет на поръчката при спазване на изискванията на Техническия проект и приложимата към строителството действаща нормативна уредба.

**В тази връзка комисията единодушно взе следното Решение:**

Допуска участника до оценка по качествените показатели от Методиката за оценка.

Работата на комисията продължи с извършване на оценка на техническите предложения на участника по качествените показатели от възприетата Методика за оценка.

Съгласно утвърдената Методика, качествените показатели и относителната им тежест са следните:

№ по ред	Показатели за определяне на комплексната оценка	Тежест на показателите в методиката в
1	„Техническо предложение“ - П1	35%
2	"Срок за изпълнение на строителството" - П2	25%

**Начин за определяне на оценката по показател П1 – „Техническо предложение“ :** Оценката по показател „П1“ се формира на базата на представеното от всеки участник техническо предложение. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания, посочени в Документацията за участие, Инвестиционния проект, действащото приложимо законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти, регламентиращи строителството, предмет на поръчката.

**Оценката по Показател П1 ще се изчислява по формулата:**

$$П1 = КТП1 + КТП2 + КТП3$$

<u>МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА П1 - „Техническо предложение“</u>	Максимален брой точки - 35т.
КТП1- Предлаган подход за качествено изпълнение на строителството по предмета на поръчката	Максимален брой точки – 10т.

<p>Установява се че, техническата оферта в тази си част съдържа следните предложения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Технически решения за качествено изпълнение на строителството по поръчката, с които се установява, че участникът е направил анализ на Инвестиционния проект и приложимото действащо законодателство.</li> <li>2. Технология на изпълнение на СМР, като са обхванати всички дейности за изпълнение на строителството, технологични операции и процеси, доставките и складирането на основните строителни материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Инвестиционния проект, както и разпоредбите на действащото законодателство, при отчитане на необходимостта за гарантиране на качество през времетраенето на строителството.</li> </ol>	<b>5т.</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Технически решения за качествено изпълнение на предвидените строително ремонтни дейности, предмет на строителството по поръчката, с които се установява, че участникът е направил анализ на Инвестиционния проект и приложимите разпоредби на действащото законодателство.</li> <li>2. Технология на изпълнение на СМР, като са обхванати всички дейности за изпълнение на строителството, технологични операции и процеси, доставките и складирането на основните строителни материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Инвестиционния проект, както и приложимите разпоредби на действащото законодателство, при отчитане на необходимостта за гарантиране на качество през времетраенето на строителството.</li> </ol> <p>За присъждане на 10 точки е необходимо допълнително да са налице и предложения за:</p> <p>Конкретни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството;  Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на строителството по настоящата поръчка;  Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда;  Мерките гарантират, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според изискванията на Инвестиционния проект и действащите технологични и технически стандарти и добрите практики.</p>	<b>10т.</b>
<b>КТП1 = .....т.</b>	
<b>КТП2- Организация за изпълнение на дейностите по строителството, предмет на поръчката в съответствие с Инвестиционния проект, Техническата спецификация и Количествената сметка</b>	<b>Максимален брой точки – 15т</b>
<p>Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложенията относно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, съгласно техническата спецификация, като са обхванати всички видове СМР, технологични процеси и операции, необходими за изпълнение предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, изпитвания, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и</li> <li>2. Последователността на изпълнение на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход, включително чрез определяне на тяхната</li> </ol>	

<p>продължителност в съответствие със спецификата на Техническия проект и съобразно предлагания срок за изпълнение и</p> <p>3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности по строителството и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обектите и</p> <p>4. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и</p> <p>5. Линеен график за изпълнение на строителството, предмет на поръчката, отразяващ последователността / времевата и технологичната / на изпълнение на всички видове дейности по строителството, продължителността на изпълнение на видовете СМР съгласно предвиденото в Количествените сметки по всеки от подобектите, с посочване на начало и край на всяка операция съгласно предложението от участника срок, както и предвижданото разпределение на технически и човешки ресурси /ресурсната обезпеченост на строителството / съобразно предлаганата организация на работа на участника.</p> <p>и</p> <p>6. Анализ на дефинираните от Възложителя рискове с оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, както и предложена програма за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;</p>	<p>5т.</p>
<p>Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложенията относно:</p> <p>1. Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, съгласно техническата спецификация, като са обхванати всички видове СМР, технологични процеси и операции, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, изпитвания, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане на целите на предмета на поръчката и</p> <p>2. Последователността на изпълнение на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие със спецификата на Техническия проект и съобразно предлагания срок за изпълнение и</p> <p>3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности по строителството и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обектите и</p> <p>4. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и</p>	<p>10т.</p>



5. Линеен график за изпълнение на строителството, предмет на поръчката, отразяващ последователността / времева и технологична/ на изпълнение на всички видове дейности по строителството, продължителността на изпълнение на видовете СМР съгласно предвиденото в Количествените сметки по всеки от подобектите, с посочване на начало и край на всяка операция съгласно предложения от участника срок, както и предвижданото разпределение на технически и човешки ресурси /ресурсната обезпеченост на строителството / съобразно предлаганата организация на работа на участника.

и

6. Анализ на дефинираните от Възложителя рискове с оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, както и предложена програма за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;

За присъждане на 10 точки е необходимо допълнително да са налице и предложения както следва:

1. За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача\* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство\* *За целите на настоящата методика под „задача се разбира обособена част от основна дейност/СМР, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт, отговорен за строителство от предмета на настоящата поръчка и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.;*

2. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др.

Двата компонента следва да са налице кумулативно за да е налице надграждане за съответния брой точки.

Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:

1. Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, съгласно техническата спецификация, като са обхванати всички видове СМР, технологични процеси и операции, необходими за изпълнение предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, изпитвания, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и

2. Последователността на изпълнение на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие със спецификата на Техническия проект и съобразно предлагания срок за изпълнение и

3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности по строителството и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обектите и

4. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на

<p>участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и</p> <p>5. Линеен график за изпълнение на строителството, предмет на поръчката, отразяващ последователността / времева и технологична/ на изпълнение на всички видове дейности по строителството, продължителността на изпълнение на видовете СМР съгласно предвиденото в Количествените сметки по всеки от подобектите, с посочване на начало и край на всяка операция съгласно предложения от участника срок, както и предвижданото разпределение на технически и човешки ресурси /ресурсната обезпеченост на строителството / съобразно предлаганата организация на работа на участника и</p> <p>6. Анализ на дефинираните от Възложителя рискове с оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, както и предложена програма за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; и</p> <p>7. За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство* <i>За целите на настоящата методика под „задача се разбира обособена част от основна дейност/СМР, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт, отговорен за строителство от предмета на настоящата поръчка и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.;</i> и</p> <p>8. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. и</p> <p>За присъждане на 15 точки е необходимо допълнително да са налице и посочените по-долу предложения:</p> <p>1.Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила ;</p> <p>2.Предложени са начините на комуникация на Ръководния екип на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица.</p> <p>Двата компонента следва да са налице кумулативно за да е налице надграждане до съответния брой точки.</p>	<p><b>15т.</b></p>
<p><b>КТП2 = .....т.</b></p>	
<p><b>КТП3- Мерки за опазване на околната среда</b></p>	<p><b>Максимален брой точки – 10т</b></p>
<p>Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:</p> <p>1.Предвидени мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени</p>	<p><b>5</b></p>

най-малко по една мярка за всеки един аспект.	
<p>Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложенията относно:</p> <p>Предвидени мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект</p> <p>За присъждане на 10 точки е необходимо допълнително да е налице и План за управление на отпадъците, за които се очаква да бъдат генерирани вследствие изпълнението на строителството по проекта.</p>	<b>10</b>
<b>КТП3 = .....т.</b>	

**3.2. Начин за определяне на оценката по показател П2 – „Срок за изпълнение“**  
**Показател П2 – Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни е с максимален брой точки – 100 и относително тегло –25% /двадесет и пет на сто/ - 0,25.**

Максималният брой точки /Тс/ получава офертата, която е с предложен най-кратък срок за изпълнение на поръчката - 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок по следната формула:

$$T_{с.} = 100 \times \frac{S_{\min}}{S_n}, \text{ където :}$$

“100” е максималните точки по показателя ;

“S<sub>min</sub>.” е най-краткия предложен срок за изпълнение на поръчката ;

“S<sub>n</sub>” е срокът за изпълнение на поръчката , предложен от оценявания участник.

Точките по показател П2 на n- я участник се получават по следната формула:

$$П1 = T_{с.} \times 0,25,$$

където : “0,25” е относителното тегло на показателя в Методиката.

**Забележка !**

Предлаганият срок за изпълнение следва да е съобразен с естеството на видовете СМР, предмет на поръчката, с технологичните правила и норми за тяхното изпълнение в съответствие с изискванията на техническия проект и предлаганата от участника организация за изпълнение на строителството.

Срокът за изпълнение на строителството започва да тече, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2 и 2а) до приключване на всички видове работи, предвидени за изпълнение по проекта и предаване обекта на Възложителя, удостоверено с подписването на Акт Образец №15 "Протокол за установяване годността за приемане на строежа", съставени по реда на Наредба №3 от 31 юли 2003г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за всички 9 подобекта/населени места.

**Оценка по качествените показатели от офертата на участника:**

Комисията пристъпи към извършване на експертна оценка на съдържанието на техническото предложение от офертата на участника на база предварителните указания за оценяване по показателя, посочени в таблицата за Показател П1, „Техническо предложение“ в утвърдената Методиката за оценка .

**1. Оценка по Подпоказател КТП1- Предлаган подход за качествено изпълнение на строителството по предмета на поръчката .**

След извършване на детайлна проверка и анализ на обхвата и съдържанието на представеното техническо предложение, Комисията единодушно дава следната експертна оценка, мотивираща присъждането на точките по Подпоказател КТП1:

Установено е , че техническата оферта съдържа следните предложения:

- Технически решения за качествено изпълнение на предвидените строително ремонтни дейности, предмет на строителството по поръчката, с които се установява, че участникът е направил анализ на Инвестиционния проект и приложимите разпоредби на действащото законодателство.

- Технология на изпълнение на СМР, като са обхванати всички дейности за изпълнение на строителството, технологични операции и процеси, доставките и складирането на основните строителни материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Инвестиционния проект, както и приложимите разпоредби на действащото законодателство, при отчитане на необходимостта за гарантиране на качество през времетраенето на строителството.

- Налице са предложения с конкретни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството; осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на строителството по настоящата поръчка; входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Предлаганите мерки гарантират, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според изискванията на Инвестиционния проект и действащите технологични и технически стандарти и добрите практики.

***Присъден брой точки по КТП1- Предлаган подход за качествено изпълнение на строителството по предмета на поръчката съгласно посочените изисквания и параметри в Методиката за оценка – максимален брой 10 / десет/точки.***

***2. Оценка по Подпоказател КТП2- Организация за изпълнение на дейностите по строителството, предмет на поръчката в съответствие с Инвестиционния проект, техническата спецификация и Количествената сметка .***

**След извършване на детайлна проверка и анализ на обхвата и съдържанието на представеното техническо предложение, Комисията единодушно дава следната експертна оценка, мотивираща присъждането на точките по Подпоказател КТП2:**

Установено е , че техническата оферта съдържа предложенията относно:

1. Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, съгласно техническата спецификация, като са обхванати всички видове СМР, технологични процеси и операции, необходими за изпълнение предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, изпитвания, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и

2. Последователността на изпълнение на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие със спецификата на Техническия проект и съобразно предлагания срок за изпълнение и

3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности по строителството и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обектите и

4. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и



5. Линеен график за изпълнение на строителството, предмет на поръчката, отразяващ последователността / времева и технологична/ на изпълнение на всички видове дейности по строителството, продължителността на изпълнение на видовете СМР съгласно предвиденото в Количествените сметки по всеки от подобектите, с посочване на начало и край на всяка операция съгласно предложението от участника срок, както и предвижданото разпределение на технически и човешки ресурси /ресурсната обезпеченост на строителството / съобразно предлаганата организация на работа на участника и

6. Анализ на дефинираните от Възложителя рискове с оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, както и предложена програма за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; и

7. За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача\* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство и

Допълнително са разработени

8. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. и

9. Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила ;

10. Предложени са начините на комуникация на Ръководния екип на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица.

***Присъден брой точки по КТП2- Организация за изпълнение на дейностите по строителството, предмет на поръчката в съответствие с Инвестиционния проект, Техническата спецификация и Количествената сметка – максимален брой 15/ петнадесет/точки.***

### ***3. Оценка по Подпоказател КТП3- Мерки за опазване на околната среда.***

След извършване на детайлна проверка и анализ на обхвата и съдържанието на представеното техническо предложение, Комисията единодушно дава следната експертна оценка, мотивираща присъждането на точките по Подпоказател КТП3:

Установено е , че техническата оферта съдържа предложенията относно:

Подробно предложение относно мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените / идентифицирани от Възложителя аспекти . Изготвен е "План за отпадъците, генериран вследствие изпълнението предмета на поръчката".

***Присъден брой точки по КТП3- Мерки за опазване на околната среда- максимален брой 10/ десет/точки.***

***Обща оценка на участника по Показател П1, съгласно формулата от Методиката за оценка :  $P1 = KTP1 + KTP2 + KTP3 = 10 + 15 + 10 =$  максимален брой 35 /тридесет и пет/ точки***

### ***4. Оценка по показател П2 – „Срок за изпълнение“***

Предложение на участника 40 календарни дни

Оценка съгласно формулата от Методиката за оценка

$$T_{c.} = 100 \times \frac{S_{min}}{S_n}, \text{ където :}$$

“100” е максималните точки по показателя ;

“Smin.” е най-краткия предложен срок за изпълнение на поръчката ;

“Sn” е срокът за изпълнение на поръчката , предложен от оценявания участник.

**Tc = 100 точки за най кратък срок за изпълнение , предвид факта, че е налице едно единствено предложение.**

**P2 = Tc. x 0,25 , където : “0,25” е относителното тегло на показателя в Методиката.**

$$P2 = T_{c.} \times 0,25 = 100 \times 0,25$$

**P2 = 25 точки**

*След извършването на оценката по качествените показатели от Методиката за оценка, Комисията единодушно взе следното Решение: Допуска участника до разглеждане на ценовото предложение, съдържащо се в Плик с надпис "Предлагани ценови параметри" от офертата му.*

Комисията взе решение публично заседание по отварянето на запечатания плик с надпис “Предлагани ценови параметри” от офертата на единствения и допуснат участник да се извърши на 09.10.2019г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Лозница.

**Дейността на комисията от този етап на процедурата е документирана в Протокол №2 от 02.10.25019г.**

**На 09.10.2019г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Лозница, гр.Лозница, обл. Разград, в съответствие с предварително посочените дата, място и час в нарочно съобщение, публикувано на Профил на купувача на Възложителя на 04.10.2019г., при спазване на разпоредбата на чл.57, ал.1 от ППЗОП се проведе публично заседание по отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата на единствения и допуснат участник и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на поръчката.**

Комисията заседава в състав с един от резервните си членове , а именно :

Председател:

1. Анна-Мари Тодорова - външен експерт, квалификация: правоспособен юрист;

Членове:

2.Анифе Салиева – Ст.експерт Общ.собственост, професионална квалификация : правоспособен юрист;

3. Шоаиб Зиннорейн - Гл.специалист р-н техник, квалификация : строителен техник, резервен член на комисията

На това публично заседание присъства следния представител на участника :

1. Цветанка Цветкова - упълномощен представител на участника „Пътно строителство“ АД, с приложено пълномощно.

В съответствие с разпоредбата на чл.57, ал.2 от ППЗОП, преди да пристъпи към отваряне на Плик с надпис “Предлагани ценови параметри “ от офертата на единствения и допуснат участник, Комисията съобщи присъдената оценка по техническите показатели от Методиката за оценка.

**Съгласно единодушното Решение на Комисията, документирано в Протокол №2/02.10.2019г., до отваряне на Плик №3 "Предлагани ценови параметри " единствения участник в процедурата е допуснат и до етапа на отваряне и разглеждане на ценовото предложение.**

Преди отварянето на плик с надпис “Предлагани ценови параметри“ бе установено от присъстващите, че същият е запечатан и с ненарушена цялост.

Последва отварянето на плика с предлаганата цена от офертата на участника „Пътно строителство“ АД, гр.Разград, оферта с Вх. 70-00-207/30.09.2019г.

Предложение на участника :

Предлагана обща цена за изпълнение на строителството, предмет на поръчката в размер на 868 706,97 лв. без ДДС, и съответно 1 042 448,36 лв. с начислен ДДС, разпределени както следва :

№	Подобект	Стойност в лв. без ДДС
1	Подобект: Ремонт на ул. "Васил Левски" в гр.Лозница /ОК194 - ОК440/	15997,73
2	Подобект: Ремонт на ул. "Стара Планина" в гр.Лозница /ОК78 - ОК113/	17789,79
3	Подобект: Ремонт на ул. "Пенчо Кубадински" в гр.Лозница /ОК449 - ОК144/	21768,99
4	Подобект: Ремонт на ул. "Г. С. Раковски" в с.Сейдол (ОК78-ОК57) участък 1	69237,81
5	Подобект: Ремонт на ул. "Г. С. Раковски" в с.Сейдол (ОК59-ОК94) участък 2	25814,96
6	Подобект: Ремонт на ул. "Христо Ботев" в с.Сейдол (ОК85-ОК73)	53601,64
7	Подобект: Ремонт на ул. "Н. Й. Вапцаров" в с.Манастирско (ОК45 - ОК40)	19923,35
8	Подобект: Ремонт на ул. "Паркова" в с.Синя вода (ОК13-ОК32; ОК32-ОК79)	53883,95
9	Подобект: Ремонт на ул. "Вихрен" в с.Синя вода (ОК55)	10958,70
10	Подобект: Ремонт на ул. "Христо Смирненски" в с.Синя вода (ОК54 - ОК57)	11866,32
11	Подобект: Ремонт на ул. "Шейново" в с.Синя вода (ОК137)	15700,28
12	Подобект: Ремонт на ул. "Хаджи Димитър" в с.Синя вода (ОК33)	21564,69
13	Подобект: Ремонт на ул. "Осми март" и ул. "Васил Левски" в с.Синя вода (ОК69-ОК47; ОК47-ОК49; ОК68-ОК69)	35751,00
14	Подобект: Ремонт на ул. "Христо Ботев" в с.Синя вода (ОК32)	17539,31
15	Подобект: Ремонт на ул. "Янтра" в с.Веселина (ОК116-ОК186)	27947,24
16	Подобект: Ремонт на ул. "Средна гора" в с.Веселина (ОК194-ОК124; ОК123-ОК137; ОК137-ОК136; ОК136-ОК164; ОК164-ОК139)	30992,65
17	Подобект: Ремонт на ул. "Розова долина" в с.Веселина (ОК52-ОК43; ОК43-ОК37; ОК21-ОК17 и ОК17-ОК2; ОК2-ОК3; ОК3-ОК-4)	76708,42
18	Подобект: Ремонт на ул. "Черно море" в с.Веселина (ОК143-ОК140)	24233,46

19	Подобект: Ремонт на ул. "Странджа" в с.Студенец (ОК85-ОК86; ОК86-ОК47; ОК57-ОК28; ОК28-ОК27; ОК27-ОК8)	41120,33
20	Подобект: Ремонт на ул. "Дунав" в с.Студенец (ОК107-ОК111)	5696,88
21	Подобект: Ремонт на ул. "Струма" в с.Студенец (ОК107-ОК108)	4813,88
22	Подобект: Ремонт на ул. "Витоша" в с.Студенец (ОК111-ОК112)	12205,13
23	Подобект: Ремонт на ул. "Камчия" в с.Студенец (ОК57-ОК65)	41952,68
24	Подобект: Ремонт на ул. "Мадара" в с. Манастирци (ОК62-ОК58)	10676,29
25	Подобект: Ремонт на ул. "Йордан Йовков" в с. Манастирци (ОК58-ОК59; ОК59-ОК60; ОК69-ОК17)	31333,83
26	Подобект: Ремонт на ул. "Странджа" в с. Манастирци (ОК31-ОК32)	9843,00
27	Подобект: Ремонт на ул. ОК61-ОК60 /между Ал. Стамболийски и Й.Йовков/ в с. Манастирци)	7388,74
28	Подобект: Ремонт на ул. "Средна гора" в с.Чудомир (ОК10 - ОК13)	20065,99
29	Подобект: Ремонт на ул. "Еделвайс" в с.Чудомир (ОК13 - ОК20)	12413,71
30	Подобект: Ремонт на ул. "Марица" в с. Бели Лом (ОК84-ОК29)	28798,87
31	Подобект: Ремонт на ул. "Здравец" в с. Бели Лом (ОК82-ОК29)	19738,00
32	Подобект: Ремонт на ул. "Елин Пелин" в с. Бели Лом (ОК40-ОК56 и ОК39-ОК40)	18105,88
33	Подобект: Ремонт на ул. "Ахелой" в с. Бели Лом (ОК70-ОК64)	18978,36
34	Подобект: Ремонт на ул. "Осъм" в с. Бели Лом (ОК40-ОК44)	13055,86
35	Подобект: Ремонт на ул. "Странджа" в с. Бели Лом (ОК56-ОБЩ.ПЪТ)	6369,68
36	Подобект: Ремонт на ул. "Китка" в с. Бели Лом (ОК43-ОК41)	14869,57

С оповестяване/прочитане на предлаганата цена от офертата на единствения и допуснат участник до този етап на процедурата приключи публичното заседание.

Работата на комисията продължи в закрито заседание с разглеждане на документите от Количествено стойностните сметки и анализите на единичните цени.

След детайлна проверка , констатациите на комисията са следните :

**Участник „Пътно строителство“ АД, гр.Разград, оферта с Вх. 70-00-207/30.09.2019г.**

Приложеното от участника Ценово предложение и Количествено стойностни сметки са изготвени съгласно приложените образци от Документацията. Същите съдържат задължителната информация и данни.

Количествено стойностните сметки са изготвени съгласно приложените към Документацията Количествени сметки към всеки от подобектите.



Общата предлагана цена за изпълнение на поръчката, както и цените по подобекти са в рамките на предварително посочените максимално допустими прогнозни стойности.

Към Количествено стойностните сметки са изготвени и приложени анализи за всеки вид работа.

Анализите са изготвени съгласно предварителните указания на Възложителя. В тях са включени всички необходими и присъщи разходи за изпълнението на съответната строителна дейност.

В тази връзка, Комисията единодушно реши : Допуска ценовото предложение на участника до оценка.

**Комисията пристъпи към извършване на оценка по финансовия показател от Методика за оценка, Пз „Ценово предложение” е с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка 40 %.**

**Начин за определяне на оценката по показател Пз – “Ценово предложение”**

**Показател Пз - “Ценово предложение” е с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 40% /четиридесет на сто/ - 0,40.**

Максималният брой точки /Тц/ получава офертата с най-ниска предложена цена за изпълнение на поръчката– 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$Тц = 100 \times \frac{С \min}{С п}, \text{ където :}$$

“100” е максималните точки по показателя ;

“С min” е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката;

“С п” е цената, предложена от оценявания участник.

Точките по показател Пз на n- я участник се получават по следната формула:

$$Пз = Тц \times 0,40 ,$$

където: “0,40” е относителното тегло на показателя в Методиката за оценка.

**„Пътно строителство“ АД, гр.Разград, оферта с Вх. 70-00-207/30.09.2019г.**

Предложение на участника :

Предлагана обща цена за изпълнение на строителството, предмет на поръчката в размер на 868 706,97 лв. без ДДС.

**Т ц = 100 точки за най ниска предлагана цена**

**Пз = Т ц х 0,40 = 100 х 0,40 = 40 /четиридесет/ точки**

Комисията пристъпи към извършване на Комплексна оценка (КО) на офертата .

Комплексната оценка /КО/, се получава като сбор от оценките, получени по трите показателя П1, П2 и П3, изчислени по формулата: КО = П 1 + П 2 + П3

1. „Пътно строителство“ АД, гр.Разград, оферта с Вх. 70-00-207/30.09.2019г.

КО = П 1 + П 2 + П3 = 35 + 25 + 40= 100 точки

В резултат от извършването оценяване, Комисията извърши следното класиране :

Първо място: „Пътно строителство“ АД, гр.Разград, оферта с Вх. 70-00-207/30.09.2019г. с получена Комплексна оценка на офертата 100 точки.

Във връзка с извършеното оценяване и класиране, Комисията единодушно предлага на Възложителя за изпълнител на поръчката единствения участник, класиран на първо място с най висока комплексна оценка на офертата от 100 точки „Пътно строителство“ АД, гр.Разград, оферта с Вх. 70-00-207/30.09.2019г.

Дейността на комисията е документирана в Протокол №3 от 09.10.2019г.

Цялостната дейност на комисията приключи с изготвянето на настоящия Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП и чл.60а от ППЗОП за цялостната ѝ дейност и предаването му на Възложителя ведно с цялата преписка от документи по проведената процедура, както и на всички протоколи от дейността ѝ , за утвърждаване и вземане на решение за избор на изпълнител.

Дата на съставяне и предаване на Протокола с цялата преписка по проведената процедура на Възложителя : 10.10.2019г.

ЗАЛИЧЕНО  
НА ОСНОВАНИЕ  
Чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП

ценс

ряне на Плик №3, разглеждане и оценка на

Възложител  
Кмет на Об  
Вр.И.Д. Гю