

РЕШЕНИЕ
за определяне на изпълнител

№ 9/10.10.2019г.

На основание чл.2, ал.1, т.6 от ЗОП и във връзка с Решение №7/09.09.2019г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет „СМР по проект „Ремонт на улици в населени места в община Лозница““

в качеството ми на Възложител по цитираната процедура, като Вр.И.Д Кмет на община Лозница, взех следното

РЕШЕНИЕ:

Във връзка с провеждането на процедурата за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет „СМР по проект „Ремонт на улици в населени места в община Лозница““ по реда на "Публично състезание" от ЗОП,

с максимална прогнозна стойност в размер на 873 725.62 лв. без ДДС,

Утвърждавам Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП и чл.60а от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за цялостната дейност на комисията за извършване на подбор, оценка и класиране на постъпилите оферти, назначената с моя Заповед №713/01.10.2019г. в качеството ми на Вр.И.Д. Кмет на Община Лозница

Класиране на участниците в процедурата, съгласно представените Протоколи №1/01.10.2019г. , №2/02.10.2019г. , №3/09.10.2019г. и Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП и чл.60а от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за цялостната дейност на комисията от 10.10.2019г.:

1-во място - „Пътно строителство“ АД, гр.Разград, оферта с Вх. 70-00-207/30.09.2019г. с получена Комплексна оценка на офертата 100 точки, формирана както следва :

$KO = П1 + П2 + П3 = 35 + 25 + 40 = 100$ точки, където

Показател П1 - Техническо предложение

Обща оценка на участника по Показател П1, съгласно формулата от Методиката за оценка : $П1 = КТП1 + КТП2 + КТП3 = 10 + 15 + 10 =$ максимален брой 35 /тридесет и пет/ точки, където

1. Оценка по Подпоказател КТП1- Предлаган подход за качествено изпълнение на строителството по предмета на поръчката .

След извършване на детайлна проверка и анализ на обхвата и съдържанието на представеното техническо предложение, Комисията единодушно дава следната експертна оценка, мотивираща присъждането на точките по Подпоказател КТП1:

Установено е , че техническата оферта съдържа следните предложения:

- Технически решения за качествено изпълнение на предвидените строително ремонтни дейности, предмет на строителството по поръчката, с които се установява, че участникът е направил анализ на Инвестиционния проект и приложимите разпоредби на действащото законодателство.
- Технология на изпълнение на СМР, като са обхванати всички дейности за изпълнение на строителството, технологични операции и процеси, доставките и складирането на основните строителни материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Инвестиционния проект, както и приложимите разпоредби на действащото законодателство, при отчитане на необходимостта за гарантиране на качество през времетраенето на строителството.
- Налице са предложения с конкретни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството; осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на строителството по настоящата поръчка; входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Предлаганите мерки гарантират, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че

СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според изискванията на Инвестиционния проект и действащите технологични и технически стандарти и добрите практики.

Присъден брой точки по КТП1- Предлаган подход за качествено изпълнение на строителството по предмета на поръчката съгласно посочените изисквания и параметри в Методиката за оценка – максимален брой 10 / десет/точки.

2. Оценка по Подпоказател КТП2- Организация за изпълнение на дейностите по строителството, предмет на поръчката в съответствие с Инвестиционния проект, техническата спецификация и Количествената сметка .

След извършване на детайлна проверка и анализ на обхвата и съдържанието на представеното техническо предложение, Комисията единодушно дава следната експертна оценка, мотивираща присъждането на точките по Подпоказател КТП2:

Установено е, че техническата оферта съдържа предложенията относно:

1. Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, съгласно техническата спецификация, като са обхванати всички видове СМР, технологични процеси и операции, необходими за изпълнение предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, изпитвания, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и
2. Последователността на изпълнение на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие със спецификата на Техническия проект и съобразно предлагания срок за изпълнение и
3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности по строителството и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обектите и
4. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и
5. Линеен график за изпълнение на строителството, предмет на поръчката, отразяващ последователността / времева и технологична/ на изпълнение на всички видове дейности по строителството, продължителността на изпълнение на видовете СМР съгласно предвиденото в Количествените сметки по всеки от подобектите, с посочване на начало и край на всяка операция съгласно предложението от участника срок, както и предвижданото разпределение на технически и човешки ресурси /ресурсната обезпеченост на строителството / съобразно предлаганата организация на работа на участника и
6. Анализ на дефинираните от Възложителя рискове с оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, както и предложена програма за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; и
7. За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство и
8. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. и
Допълнително са разработени
9. Предложени са начините на комуникация на Ръководния екип на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица.
8. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. и
10. Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила ;

Присъден брой точки по КТП2- Организация за изпълнение на дейностите по строителството, предмет на поръчката в съответствие с Инвестиционния проект, Техническата спецификация и Количествената сметка – максимален брой 15/петнадесет/точки.

3.Оценка по Подпоказател КТП3- Мерки за опазване на околната среда.

След извършване на детайлна проверка и анализ на обхвата и съдържанието на представеното техническо предложение, Комисията единодушно дава следната експертна оценка, мотивираща присъждането на точките по Подпоказател КТП3:

Установено е , че техническата оферта съдържа предложения относно:

Подробно предложение относно мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените / идентифицирани от Възложителя аспекти . Изготвен е "План за отпадъците, генериран вследствие изпълнението предмета на поръчката".

Присъден брой точки по КТП3- Мерки за опазване на околната среда- максимален брой 10/ десет/точки.

П2 – „Срок за изпълнение на поръчката“

Предложение на участника 40 /четиридесет/календарни дни

Получен брой точки по показателя съгласно Методиката за оценка 25 /двадесет и пет/точки за най кратък срок на изпълнение

П3 - "Предлагана цена"

Предложение на участника: Предлагана обща цена за изпълнение на строителството, предмет на поръчката в размер на 868 706,97 лв. без ДДС, разпределени както следва :

| № | Подобект | Стойност в лв. без ДДС |
|----|---|------------------------|
| 1 | Подобект: Ремонт на ул. "Васил Левски" в гр.Лозница /ОК194 - ОК440/ | 15997,73 |
| 2 | Подобект: Ремонт на ул. "Стара Планина" в гр.Лозница /ОК78 - ОК113/ | 17789,79 |
| 3 | Подобект: Ремонт на ул. "Пенчо Кубадински" в гр.Лозница /ОК449 - ОК144/ | 21768,99 |
| 4 | Подобект: Ремонт на ул. "Г. С. Раковски" в с.Сейдол (ОК78-ОК57) участък 1 | 69237,81 |
| 5 | Подобект: Ремонт на ул. "Г. С. Раковски" в с.Сейдол (ОК59-ОК94) участък 2 | 25814,96 |
| 6 | Подобект: Ремонт на ул. "Христо Ботев" в с.Сейдол (ОК85-ОК73) | 53601,64 |
| 7 | Подобект: Ремонт на ул. "Н. Й. Вапцаров" в с.Манастирско (ОК45 - ОК40) | 19923,35 |
| 8 | Подобект: Ремонт на ул. "Паркова" в с.Синя вода (ОК13-ОК32; ОК32-ОК79) | 53883,95 |
| 9 | Подобект: Ремонт на ул. "Вихрен" в с.Синя вода (ОК55) | 10958,70 |
| 10 | Подобект: Ремонт на ул. "Христо Смирненски" в с.Синя вода (ОК54 - ОК57) | 11866,32 |
| 11 | Подобект: Ремонт на ул. "Шейново" в с.Синя вода (ОК137) | 15700,28 |
| 12 | Подобект: Ремонт на ул. "Хаджи Димитър" в с.Синя вода (ОК33) | 21564,69 |

| | | |
|----|--|----------|
| 13 | Подобект: Ремонт на ул. "Осми март" и ул. "Васил Левски" в с.Синя вода (ОК69-ОК47; ОК47-ОК49; ОК68-ОК69) | 35751,00 |
| 14 | Подобект: Ремонт на ул. "Христо Ботев" в с.Синя вода (ОК32) | 17539,31 |
| 15 | Подобект: Ремонт на ул. "Янтра" в с.Веселина (ОК116-ОК186) | 27947,24 |
| 16 | Подобект: Ремонт на ул. "Средна гора" в с.Веселина (ОК194-ОК124; ОК123-ОК137; ОК137-ОК136; ОК136-ОК164; ОК164-ОК139) | 30992,65 |
| 17 | Подобект: Ремонт на ул. "Розова долина" в с.Веселина (ОК52-ОК43; ОК43-ОК37; ОК21-ОК17 и ОК17-ОК2; ОК2-ОК3; ОК3-ОК-4) | 76708,42 |
| 18 | Подобект: Ремонт на ул. "Черно море" в с.Веселина (ОК143-ОК140) | 24233,46 |
| 19 | Подобект: Ремонт на ул. "Странджа" в с.Студенец (ОК85-ОК86; ОК86-ОК47; ОК 57-ОК28; ОК28-ОК27; ОК27-ОК8) | 41120,33 |
| 20 | Подобект: Ремонт на ул. "Дунав" в с.Студенец (ОК107-ОК111) | 5696,88 |
| 21 | Подобект: Ремонт на ул. "Струма" в с.Студенец (ОК107-ОК108) | 4813,88 |
| 22 | Подобект: Ремонт на ул. "Витоша" в с.Студенец (ОК111-ОК112) | 12205,13 |
| 23 | Подобект: Ремонт на ул. "Камчия" в с.Студенец (ОК57-ОК65) | 41952,68 |
| 24 | Подобект: Ремонт на ул. "Мадара" в с. Манастирци (ОК62-ОК58) | 10676,29 |
| 25 | Подобект: Ремонт на ул. "Йордан Йовков" в с. Манастирци (ОК58-ОК59; ОК59-ОК60; ОК 69-ОК17) | 31333,83 |
| 26 | Подобект: Ремонт на ул. "Странджа" в с. Манастирци (ОК31-ОК32) | 9843,00 |
| 27 | Подобект: Ремонт на ул. ОК61-ОК60 /между Ал. Стамболийски и Й.Йовков/ в с. Манастирци) | 7388,74 |
| 28 | Подобект: Ремонт на ул. "Средна гора" в с.Чудомир (ОК10 - ОК13) | 20065,99 |
| 29 | Подобект: Ремонт на ул. "Еделвайс" в с.Чудомир (ОК13 - ОК20) | 12413,71 |
| 30 | Подобект: Ремонт на ул. "Марица" в с. Бели Лом (ОК84-ОК29) | 28798,87 |
| 31 | Подобект: Ремонт на ул. "Здравец" в с. Бели Лом (ОК82-ОК29) | 19738,00 |
| 32 | Подобект: Ремонт на ул. "Елин Пелин" в с. Бели Лом (ОК40-ОК56 и ОК39-ОК40) | 18105,88 |
| 33 | Подобект: Ремонт на ул. "Ахелой" в с. Бели Лом (ОК70-ОК64) | 18978,36 |

| | | |
|----|---|----------|
| 34 | Подобект: Ремонт на ул. "Осъм" в с. Бели Лом (ОК40-ОК44) | 13055,86 |
| 35 | Подобект: Ремонт на ул. "Странджа" в с. Бели Лом (ОК56-ОБЩ.ПЪТ) | 6369,68 |
| 36 | Подобект: Ремонт на ул. "Китка" в с. Бели Лом (ОК43-ОК41) | 14869,57 |

Получен брой точки по показател съгласно Методиката за оценка 40 /четиридесет/точки за най-ниска предлагана цена.

Участникът, избран за изпълнител е : „Пътно строителство“ АД, гр.Разград, оферта с Вх. 70-00-207/30.09.2019г.,

с ЕИК : 116014376, със седалище и адрес на управление гр. Разград, обл.Разград, ул."28 мартуари" №58, представлявано от инж. Красимир Узунов.

Подизпълнители и дял от договора за обществена поръчка, който те ще изпълняват:

Няма.

Отстранени участници от процедурата :

Няма

Установени конфликти на интереси по отношение на участници в процедурата:

Няма.

Настоящото решение да бъде изпратено на участника в тридневен срок от издаването му и в същия ден да бъде публикувано на "Профил на купувача" на община Лозница.

Връзка с електронната преписка в Профил на купувача на Община Лозница, където са публикувани Протоколите от дейността на комисията : <https://loznitsa.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15.04.2016-g/remont-na-uliczi-2019-nova/>.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в сроковете по чл. 107, ал.1, т.7 от ЗОП.

Въ
Вр
Гю

ЗАЛИЧЕНО
НА ОСНОВАНИЕ
Чл. 36а, ал. 3
от ЗОП